

SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES LTDA.
COTIZACIÓN N° 2024-009

Señores : Ministerio de Obras Publicas Dirección Gral. de OO PP DCYF
Atención : Juan Muñoz
Dirección : Tierra Amarilla
Email : juan.munoz.g@mop.gov.cl
Comuna : Copiapó **Teléfono :** +569 5219 0185

Fecha 17 de octubre de 2024
Validez 15 días
Forma de Pago **CONTADO O TARJETA**
Inicio Instalación **75% ADELANTADO**
A la entrega **CONTRA ENTREGA**

Und	COTIZACIÓN FARO SOLAR MÓVIL	P. UNITARIO	P.TOTAL
4	Morningsun Batería de Litio 24V 100Ah Victron BlueSolar MPPT 100/15 Regulador de Carga 12/24V-15A 100V Placa Fotovoltaica Monocristalina 100 Watt Proyector de Area de 200W Victron Inversor Phoenix 24V 500VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct Materiales de instalación y anclaje Fabricación Faro Solar	\$ 7.172.083	\$ 28.688.330
		VALOR NETO \$	28.688.330
Nota: Las garantías son contra fallas de fabricación, no incluye manipulaciones incorrectas de terceros.		IVA 19% \$	5.450.783
		VALOR TOTAL \$	34.139.113

